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Mo npubbITUKM B ropod NPUCYTCTBUA PabOTHUKM NOAPSIAHON opraHn3aLuy o0bs3aHbl NpoBecTy 14 AHel B caMou3onsauuy B cneumansHo
oTBefeHHbIX obcepBaLyusx, Nepes nosiydeHneM npornycka Ans BbINONHEHUs paboT Ha TeppUTOpun NpeanpUATUs.

PaboTHuku noapsiaHo opraHn3aLuy 0653aHbl NPOWTY TECTUPOBAHWE HAa HanMume KOPOHABUPYCHOWM MHMEKLMN.

Mpu obHapyxxeHnn 3abonesLuero KOPOHaBMPYCOM:

a. Coobwumb O MOOXUMENbHOM pe3yfibmame omeemcmeeHHOMY pyKogodumerso om npednpusmus U e meppumopuarbHblil opaaH
PocrniompebHad3opa.

b.  3aboneswezo Ha asmomoburne « Ckopol noMowu» nepemecmums 160 8 UHGEKUUOHHOe omadernieHue 6onbHUUbI, MpU Hanuyuu
CUMMIMOMO8 U NoKa3aHull Ona 2ocrnumanusayuu, nubo u3onuposams om ocmarsnbHbIX NPOXUSaOUWUX 8 omAebHoe MoMeleHue
(obcepeauus unu omoernbHasa Keapmupa).

c. Jluu, KoHMaKkmupoeaswux ¢ 3aboneswum, u3onuposams 8 Mecme NPOXoXOeHUs KapaHmuHa U npolimu ece waau, HayuHas ¢ n.1.
d.  McnonHeHue npomokornos PocriompebHadsopa 6 yacmu pabomsbl ¢ Jluuamu, KOHmMakmuposaswumMu ¢ 3aboneswumu.

ExxelHeBHO OCYLLIECTBNATL KOHTPOSb TEMMNEpaTypbl U NEPBUYHBIX MPU3HAKOB 3abonesaHui.

MpoBecTn NOBTOPHOE TECTUPOBAHME B CPOKU PEKOMEHLOBaHHbIe TeppuUTopuaribHbIM opraHoM PocnoTpebHaasopa, He nosaHee 14 aHeit
camousonsauun. Mpy NoNoXUTENbHOM pesynbTaTe TeCTUPOBaHWS NMPOWTU BCe Larku, HaunHas ¢ n.3.

Mpu oTpuLaTenbHbIX TecTax U OTCYTCTBUM CUMMNTOMOB 3aborieBaHNs OTBETCTBEHHOMY PyKOBOAWTENIO OT MPeAnpusTUs HanpasuTb B Blopo
npomnyckoB MHopmaLmio o Bbldadye nMbo pa3brnokMpoBke NponyckoB, Ans AocTyna paboTHUKOB Ha TePPUTOPUIO NPEANPUATUS.
3akntounTb ¢ NoAPAAHON opraHusaLmeli 4OMONHUTENbHOE CormalleHne o Mepax NMPOTUBOAECTBUA pacnpocTpaHeHUst KOPOHaBUPYCHO
MHEKLMM, B KOTOPOM 00513aTb pyKOBOAUTENEH NoApsiAHbIX OpraHW3aLnii UCMONHAT KOPPEKTUPYIOLLME MEPONPUSATUS MO OTKIOHEHUSAM

BbISIBNIEHHbIM B perynspHbix ayautax COVID-19.
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CobntofieHne pernameHToB U BbINOMIHEHNE MepOoNpUATUIA, AeNCTBYOWMX ANns coTpyaHukoB CBE3A:

1.

© ® N o

1.

PasBecTn notoku niofeit No BpemMeHw. [nsi UCKMIOYeHUS MaccoBOro CKOMMEHWs Ntofei CocTaBUTb rpaduku CMeLLeHUs Hauana cMeHbl 1
nepepbIBOB BO Bpemsi paboTbl.

Cobniofarb NpoLecc exenHeBHOro 3amMmepa Temneparypbl Tena npu npoxoxaeHun KM u B TeyeHun paboyero AHs, B criyyae BbISIBIIEHNUS
MOBbILLEHHON TeMMepaTypbl paboTHUKOB He AonyckaTk [0 paboyero MecTa v HanpasWTb B MEAWLIMHCKWIA NYHKT NpeanpusiTus.
MpuMeHATb rurneHnyeckne cpeacTsa (Macku/pecnuparopsl, NepyaTku) B COOTBETCTBUM ¢ pernameHTom CBESA (PernameHT npumeHeHns
TMIrMEeHNYEcKNX CpeacTB 3aLUMTbl ANS OpraHoB AblXxaHWA U pyk Ha TeppuTopun BE MK « CBE3A» ot 17.04.20).

Ha pabounx MecTax ycTaHOBUTb AOMOSHUTENbHbIE CaHUTapHbIE TOUKW AN MblTbsl PYK; CTaLMOHapHbIE 403aTOpbl AN Ae3nHMeKLUUn pyk
unu obecneunTb paboTHUKOB «KapMaHHLIMUY AE3UHPULMPYIOLLIMMI CpeacTBaMu.

MpoBoanTb BRaxHyto YOOpKy C MOBbILLEHHON YacTOTON U NPUMEHEHeM AE3NHPULIMPYIOLLIMX CPEACTB, a TakKe perynsapHo NpoBeTpuBaTh
noMelLLEeHnst Ha pabounx MecTax U B MecTax MaccoBOro npoxofa rntofeil.

MuHUMM3MpOBaTL OYHOE MPUCYTCTBUE Ha NPOU3BOACTBEHHON NIMOLLAAKE MO COMMacoBaHUIO ¢ PyKOBOACTBOM MPEANpPUATUS.

Cobntogatb TpeboBaHUS N0 MUHMMAanNbHOW couuarnbHoW auctaHuum B 1,5 MeTpa 1 UCKIMIOYEHNIO PYKOMOXaTUiA.

MpounHdopmmpoBaTbk nepcoHan o cobnogeHun TpebosaHuin CBESA.

MpoBecTn obyyeHne Bcex pykoBoaMTENen NOAPSAHBIX OpraHu3aLuin NpUHLUMNaM paboTbl B YCNOBUAX pacnpocTpaHeHnsi KopoHasupyca B
pamkax Munuu-T COVID-19.

MpoBoanTb perynsipHble ayauTbl BbINONHEHNS TpeboBaHWi cornacHo npuHaTomy Ha CBE3A yek-nucTy un BbipabaTbiBaTb KOppeKTupytoLne
MeponpuATUS NO OTKIMOHEHUAM B pamkax Munrn-T COVID-19.

Mpu BbISBNEHWUN 3aborneBaHns Ha NPOM3BOACTBEHHON NMOLLAAKE AeCTBOBATb COMMAcHO MPUHATOMY Ha NPEeAnpuUsiTUM anroputMy
(Mpunoxenune Ne 3 k npukady Ne17 ot 03.04.20).
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общие технические условия.
1.1. Цель работ / услуг.

Изготовление, поставка и монтаж конвейеров удаления отходов деревообработки (Приложение 1).
1.2. Основные исходные данные.

Настоящее техническое задание описывает все товары, работы и услуги, которые лицо, выступающее на торгах (тендере) (далее – «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), должно предусмотреть в своём коммерческом предложении:

1. Подробную проработку строительно-монтажных работ и/или услуг. 

2. Поставку всего оборудования и материалов, включая транспорт, страховку и прочее;

3. Все необходимые механические и электрические монтажные работы;

4. Дополнительное оборудование и инструмент.

Коммерческое предложение должно быть основано на данном техническом задании.

Дополнительная исходная документация будет предоставлена ЗАКАЗЧИКОМ в объёме, необходимом для формирования коммерческого предложения по письменному запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В коммерческом предложении должны быть учтены и включены в стоимость все вспомогательные элементы и дополнительное оборудование, необходимое для проведения работ.

1.3. Обязательные для применения требования и документация.

Коммерческое предложение и дальнейшее выполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны соответствовать российскому законодательству и ЛНА ГК «СВЕЗА», действующим на момент его предоставления или подписания договора.

1) Стандарт СТ-ОТБ-1-005-01 «Безопасность производственного оборудования машин и механизмов» Дата введения 01.02.2016

2) Стандарт СТ-ОТБ-2-001-01 «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ» Дата введения 01.02.2016

3) Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Порядок проведения огневых работ на временных местах» Дата введения 01.05.2016

4) Стандарт СТ-ОТБ-2-003-01 «Порядок проведения работ на высоте» Дата введения 01.08.2016

5) Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Обеспечение безопасной эксплуатации погрузочно-разгрузочной техники» Дата введения 01.07.2016
6)   CП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

7)   СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и трубопроводы.

(далее – «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ»)

Если у Исполнителя появятся особенные замечания, пожалуйста, отметьте это в отдельном параграфе Вашего предложения. Изменение в техническом задании разрешается только с согласия ЗАКАЗЧИКа в письменной форме.

В том случае, если в процессе выполнения работ/оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаруживает, что по каким-то причинам не может соблюдать НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, он должен сообщить об этом ЗАКАЗЧИКу в письменном виде. Только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКа возможны отклонения от согласованных ранее условий.

Тем не менее, ИСПОЛНИТЕЛЬ, будучи специалистом в своей сфере, обязан проинформировать ЗАКАЗЧИКа о возможных ошибках или улучшениях в настоящем техническом задании до или во время коммерческих и технических переговоров.

1.4. Концепция коммерческого предложения.

При необходимости для выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ могут использоваться только субподрядчики, ранее одобренные ЗАКАЗЧИКОМ и соответствующие требования государственных органов и НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. Все оборудование, как собственного производства, так и приобретенное извне - должно соответствовать Российским стандартам и должно иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения Ростехнадзора, там, где это необходимо. До проведения тендера ИСПОЛНИТЕЛЬ должен представить список потенциальных субподрядчиков, которые будут обсуждаться на коммерческих переговорах. Любой субподрядчик, предложенный после, может быть отклонён ЗАКАЗЧИКОМ без дополнительных затрат для ЗАКАЗЧИКа.

Работы должны быть проведены без привлечения персонала ЗАКАЗЧИКа в условиях действующего производства.

Предполагается, что необходимые работы будут вестись 7 дней в неделю в выходные и праздничные дни для выполнения согласованного графика производства работ. Таким образом, ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет право требовать оплаты работы во внерабочее время.
Производство работ должно быть выполнено без остановки действующего производства.
Все вспомогательные материалы, необходимые для подготовки и выполнения работ, должны входить в стоимость настоящего коммерческого предложения.

1.5. Монтаж.

Монтажные работы включены в объем поставки.

ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за предоставление всего монтажного оборудования, включая краны, леса, сварочное оборудование, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и т.д. Данное оборудование должно быть аттестовано или испытано в соответствии с требованиями российского законодательства. По запросу ЗАКАЗЧИКа ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить документы, удостоверяющие выполнение указанных требований. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить руководителя работ из своего штата для надзора за фазой монтажа, прошедшего обучение и проверку знаний (подтверждается протоколами, удостоверением) по охране труда, видам производимых работ, в случае работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности. Исполнитель выполняющий проектные и монтажные работы должен свидетельство о допуске к этим работам (СРО)
В том случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ в процессе производства работ не учел материалы, узлы, детали, необходимые для выполнения работ по всему проекту, он поставляет их дополнительно за свой счет.
1.6. Документация.

После окончания производства работ и до приемки их ЗАКАЗЧИКом, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать всю необходимую исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и в том числе (может корректироваться в зависимости от вида работ по согласованию с Руководителем проекта (работ, услуг)).

1.
Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, ответственных за их выполнение, и данных о наличии свидетельства о допуске саморегулируемой организации.

2.
Сметный расчет, подтверждающий фактический объем работ и использованных материалов.

3.
Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта со штампом Заказчика «в производство работ», с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных работ этим чертежам, а также внесенным в них в установленном порядке изменениям. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией.

4.
Исполнительная геодезическая документация в составе, установленном на основе требований СНиП и нормативных документов на соответствующие здания, сооружения, конструкции и виды работ, а также условиям договора подряда.

5.
Сертификаты (в том числе пожарные и гигиенические), технические паспорта, протоколы испытаний, в том числе о радиационной безопасности, или другие документы, удостоверяющие соответствие качества, безопасности, свойств материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ, требованиям, установленным в проектной документации.

6.
Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.).

7.
Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования.

8.
Акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытаний сварных соединений.

9.
Акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.

10.
Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

11.
Акты испытаний устройств сигнализации и автоматизации.

12.
Акты приемки устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, 
молниезащиту, и систем противопожарной защиты.

13.
Акты приёмки других специальных систем и оборудования.

14.
Журналы производства работ и авторского надзора с заключением автора проекта о готовности объекта к вводу в эксплуатацию, если на объекте осуществлялся авторский надзор.

15.
Материалы проверок, проведённых в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора.

16.
Комплект исполнительной документации должен быть подшит по папкам от вида работ

17.
Сварочный журнал

18.
Общий журнал работ

19.
Титульные листы с указанием наименования объекта с указанием участка трубопровода, наименование проекта, номер папки, наименование подрядной организации и Заказчика.

20.
Реестры чертежей и прочей документации.
21.
Ведомость изменений проекта.

22.
Ведомость установленной арматуры и оборудования
23.         Технический паспорт на изделие.

24.          Инструкцию по эксплуатации и монтажу.
На каждой папке должна быть надпись о содержимом.

Документация должна быть предоставлена ЗАКАЗЧИКу в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде в оригинальных форматах:

· Текстовая часть – Word;

· Графическая часть – DWG+ PDF.

· Базы данных – Access.

· Таблицы данных - Word, Excel.

2. Объемы и условия выполнения работ
2.1. Описание и объемы выполняемых работ:

1. Разработать техническую документацию для изготовления цепного конвейера:
· Тип конвейера- цепной 

· Транспортируемый материал – дробленая древесная кора и опилки

· Средняя производительность конвейера - 22 м3/час
· Длина конвейера – 22 м

· Угол наклона до 30° 

· Высота борта над скребком не менее 300 мм.

· Тип привода – SEW-Eurodrive (исполнение пожаробезопасное, класс пожарной зоны ПІІ, с частотным преобразователем)
· Тип применяемых подшипников: приводной вал - UCP214, натяжной вал-UCP212

· Исполнение- на открытом воздухе с крышками
2. Разработать техническую документацию для изготовления ленточного конвейера, L-14 м:

· Тип конвейера-ленточный

· Транспортируемый материал – древесная кора

· Средняя производительность конвейера - 7.1 м3/час
· Длина конвейера 14 м
· Угол наклона до 30° 

· Тип ленты  2Л-400-4-ТК-200-5-2

· Высота борта над лентой не менее 300 мм
· Очищающее устройство -скребок
· Тип привода – SEW-Eurodrive (исполнение пожаробезопасное, класс пожарной зоны ПІІ, с частотным преобразователем)

· Тип применяемых подшипников: приводной вал - UCP214, натяжной вал-UCP212, поддерживающий ролик UCP206
· Условие работы конвейера - в неотапливаемом помещении
3. Разработать техническую документацию для изготовления ленточного конвейера, L-17 м:

· Тип конвейера-ленточный                                                               
· Транспортируемый материал – древесные опилки

· Средняя производительность конвейера - 0.23 м3/час
· Длина конвейера 17м

· Угол наклона до 30° 

· Тип ленты 2Л-400-4-ТК-200-5-2

· Высота борта над лентой не менее 300мм
· Очищающее устройство -скребок
· Тип привода – SEW-Eurodrive (исполнение пожаробезопасное, класс пожарной зоны ПІІ, с частотным преобразователем)

· Тип применяемых подшипников: приводной вал - UCP214, натяжной вал-UCP212, поддерживающий ролик UCP206

· Условие работы конвейера - в неотапливаемом помещении 
4. Произвести монтаж средств автоматизации необходимых для работы конвееров в существующем щите окорочного станка. (частотные преобразователи, коммутационная аппаратура и др.)
5. Добавить управляющую программу контроллера вновь вводимых транспортеров в существующем проекте.

6. Добавить модули входов – выходов к существующему контроллеру S7-300.

7. Добавить модули входов – выходов к существующей et200s
8. Добавить реле управления процессами и индикацией состояния.

9. Установить доп. Пульты управления транспортерами. Расстояние от основного щита – L17-30м L14-40м.  Цепной- 5 метров от доп.щита с удаленной станцией et200s.
10. На протяжении всей длинны транспортеров предусмотреть кнопки аварийного останова
11. При включении транспортера предусмотреть светосигнальную аппаратуру перед включением вращения двигателя  - Колонна сигнальная ВСУ-К"3"В-УХЛ1
12. Предусмотреть устройства контроля вращения транспортера (на случай обрыва цепи) на цепной конвеер.
13. Предусмотреть систему блокировки: запретить запуск транспортера при не запущенном следующем в цепочке транспортере, аналогично и при остановке – при остановке транспортера, автоматически останавливать предыдущие.

14. На каждый транспортер предусмотреть местные пульты управления (переключатель местный/удаленный, кнопки вперед, назад в толчковом режиме)

15. Управление двигателями транспортеров (цепной и ленточный L-14) выполнить на базе частотных преобразователей Control Techniquies управление по полевой шине Profibus.
16. Реле, пускатели, клеммы, кнопки – использовать Schneider Electric.
17. Доп. пульты – использовать Schneider Electric, Rittal.
18. Управление двигателем транспортера (ленточный L-17) выполнить на пускателе. Предусмотреть реверс. 
19. Произвести монтаж, кабельной продукции, кнопочных постов и т.д
20. Для моторов конвееров использовать экранированный кабель.
21. Произвести пусконаладочные работы.

22. Передать Заказчику программу ПЛК в открытом виде, с комментариями на русском языке

23. Передать заказчику параметры частотных преобразователей с исходным проектом.

24. Согласовать документацию с заказчиком

25. Изготовить по согласованной документации конвейера
26. Доставить конвейера на стройплощадку «СВЕЗА-Новатор»

27. Произвести монтаж конвейеров

28. Опорные конструкции изготовить по месту 
29. Предусмотреть ограждение рабочей зоны. Проведение работ рядом технологическим оборудованием (транспортёры, и т.д.) только во время остановки оборудования с ограждением зоны работ.

30. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за оборудование получившее повреждение в процессе проведения работ.

31. ЗАКАЗЧИК имеет право остановить работы при выявлении каких-либо несоответствий при выполнении данного вида работ требованиям законодательства РФ, локальных инструкций, охраны труда, техники безопасности. 

32. ЗАКАЗЧИК имеет право остановить работы в случае отклонения от качества выполнения работ до полного устранения несоответствий. 
2.2. Сроки выполнения работ.

Этапы работ должны быть тщательно спланированы и согласованы с ЗАКАЗЧИКом.

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить детальный график, включающий все виды работ. Предлагаются наиболее предпочтительные сроки проведения работ:
1. Предоставление коммерческого предложения 10 дней.

2. Тендер 5 дней.

3. Заключение Договора подряда 15 дней.

4. Выполнение работ 60 дней.

Контроль за работой предусматривает точное соблюдение графика производства работ, согласование всех изменений, которые могут возникнуть в процессе производства работ с ЗАКАЗЧИКом до начала их выполнения.

Подписание актов окончательной приемки работ будет производиться после выполнения и тестирования всего объёма работ.

2.3. Гарантии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество поставленных материалов и выполненных работ по его монтажу в течение 3 лет с момента окончательной приёмки работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество выполняемых работ в строгом соответствии с НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ.

Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты в поставленных материалах или выполненных Исполнителем работах, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется их устранить своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 7 (семи) дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКа обоснованного требования об устранении недостатков в работе.

2.4. Условия оплаты:

Условия оплаты:

100% после подписания окончательного акта приёмки-сдачи и предоставления счета-фактуры с оплатой в течение 30 дней после окончания текущего месяца.
Окончательное решение по условиям оплаты принимается в процессе проведения коммерческих переговоров.

Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ вступают в силу после их подписания ЗАКАЗЧИКом.

2.5. Штрафы:

ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты в размере 0,1% от общей суммы договора за каждую неделю (5 рабочих дней) задержки выполнения работ, но не более 5% от общей суммы договора (контракта).
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Требования внутриобъектового режима.

Находясь на территории ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать требования НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ и в частности:
3.1.1. Проход на территорию ЗАКАЗЧИКА осуществляется по пропускам после проведения вводного инструктажа по охране труда. При прохождении вводного инструктажа ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет сотрудникам службы охраны труда:

· копию приказа о назначении ответственных лиц из числа ИТР, аттестованных в соответствии с действующим Российским законодательством, за безопасное производство работ и охрану труда, пожарную безопасность на территории ЗАКАЗЧИКА;

· копии удостоверений ИТР о проверке знаний по охране труда, по видам производимых работ, в случае выполнения работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности; 

· копии квалификационных удостоверений персонала, производящего работы;

· медицинские справки о прохождении медицинского осмотра с заключением специалистов о годности к работе по специальности. В случае выполнения работ на высоте необходима отметка психиатра о годности к данному виду работ, с применением химических веществ - необходимо также заключение специалистов о годности.

· копию акта - допуска на производство работ оформленного совместно с уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА.

3.1.2. При производстве работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан использовать сертифицированное оборудование, инструменты, приспособления и материалы, а также средства индивидуальной защиты. 
3.1.3. Доставку рабочих на территорию компании осуществляет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

3.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за состояние строительной площадки, на которой выполняет работы, во время проведения и после окончания работ. Вывоз мусора, образующегося при проведении работ по договору подряда, осуществляется силами и за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. При необходимости, по желанию ИСПОЛНИТЕЛЯ и за его счёт, возможна организация вывоза мусора согласно действующему прейскуранту.

3.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает наличие у работников чистой спецодежды с логотипом компании. 

3.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ по согласованию с ЗАКАЗЧИКом обозначает места складирования материалов с указанием названия организации, ответственного лица и номера контактного телефона.
3.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет размещение людей, вагончиков, контейнеров и складирование материалов на территории компании по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКом.

3.1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает выполнение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (Приложение 2)

3.1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение как своими работниками так и работниками субподрядных организаций  требований положения о пропускном и внутриобъектовом режиме.
3.1.10. Проход сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ возможен после проверки трудового прошлого кандидатов службой  СОБ Заказчика  и лица, имеющие негативное прошлое не будут допущены на территорию площадки.
3.2. Тип Договора:

· С фиксированной ценой

· «Под ключ»

3.3. Цена:

Цена должна быть указана и фиксирована в рублях.

Ценовая информация должна быть представлена в строгом представленным ниже форматом:

Стоимость оборудования и материалов
	Номер п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Кол-во,

ед. изм.
	Цена

за ед. изм.
	Стоимость
без НДС,

руб.
	Стоимость
с НДС, 

руб.

	1) 
	
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	
	

	3) 
	
	
	
	
	

	
	Итого
	-------------------
	-------------------
	
	


Стоимость работ и услуг

	Номер п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Кол-во,

ед. изм.
	Цена

за ед. изм.
	Стоимость
без НДС,

руб.
	Стоимость
с НДС, 

руб.

	4) 
	
	
	
	
	

	5) 
	
	
	
	
	

	6) 
	
	
	
	
	

	
	Итого
	-------------------
	-------------------
	
	


	Общая стоимость:
	
	


3.4. Сопровождающая информация:
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить действующие лицензии на проведение всех видов работ, указанных в коммерческом предложении, если данный вид деятельности подлежит лицензированию.

3.5. Страховка:

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан застраховать ответственность перед третьими лицами при выполнении всех видов деятельности.
3.6. Срок предоставление коммерческого предложения:
Мы ждем Ваше предложение в течении 10 дней после получения данного технического задания.
3.7. Форма коммерческого предложения.

Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с настоящим ТЗ и должно содержать все разделы в следующем порядке:

	1
	Номер и дата коммерческого предложения

	2
	Наименование работ

	3
	Гарантии

	4
	Страхование

	5
	График работ

	6
	Штрафы

	7
	Цены

	8
	Условия оплаты

	9
	Сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и лицензии

	10
	Особые технические условия

	11
	Прочие особые условия и комментарии


4. АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА.

Ведущий специалист по 
инвестиционным закупкам:
	Имя: Реутова Наталья Андреевна
	

	Адрес:
	

	Телефон: +7(921)057-79-16
	

	Fax:
	

	Email: na.reutova@sveza.com
	


Менеджер по реализации 
инвестиционных проектов:
	Имя: Микульский Игорь Александрович
	

	Адрес:
	

	Телефон: +7(921)442-02-36
	

	Fax:
	

	Email: ia.mikulskii@sveza.com
	


	Согласовано
	
	

	
	
	

	Инженер DBC
	
	Гулак Игорь Борисович

	«___»_____________200__ г
	
	

	
	
	

	
	
	 

	 
	
	

	
	
	


Приложение 1
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ КОНВЕЙЕРОВ
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Приложение 2
Алгоритм взаимодействия с подрядными организациями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
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Приложение 3
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕПНОГО КОНВЕЙРА
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Приложение 4
Технические условия

на состав и проектирование элементной базы оборудования 

для группы компаний «СВЕЗА»
	Наименование
	Данные

	Степень защиты оборудования
	IP 54

	Обмен коммуникационными сигналами между контроллерами линий
	Industrial Ethernet

	Обмен коммуникационными сигналами внутри системы управления линии
	Profibus DP


Все двигатели от 3 кВт снабжаются устройством плавного пуска и встроенным датчиков температуры с визуализацией на панели оператора.

	Компоненты
	Производитель

	Трансформаторы (сухие)
	ABB, Siemens

	РУ, ГРУ, ГРЩ, шкафы, щиты управления
	ABB (или иные по согласованию с ЗАКАЗЧИКом)

	Электророзетки и выключатели 380 и 220 В
	Legrand

	Контрольные устройства
	Siemens

	Автоматические выключатели
	АВВ

	Источники бесперебойного энергоснабжения
	APC, Powerman

	Насосы
	Grundfos, Wilo

	Теплообменники
	Alfa Laval

	Компрессоры
	Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand

	Кондиционеры
	Mitsubishi, Daikin

	Ворота подъемные
	Hormann

	Система управления и контроля
	Siemens

	Система визуализации
	WINCC (SIEMENS)

	Контроллеры, панели оператора
	Siemens

	Электродвигатели, редукторы, приводные станции, сервопривода
	SEW

	Элементы гидравлики
	Rexroth, Bosch

	Контакторы
	Schneider, Eaton, Siemens

	Предохранители
	ABB, Siemens

	Автоматические выключатели
	ABB, Eaton, Siemens

	Реле
	Schneider, Eaton, Omron

	Постоянные источники питания
	Omron,  Siemens, Phoenix contact

	Оптические датчики, фотобарьеры
	Leuze, Sick

	Датчики индуктивности
	Baumer, Pulsotronic

	Клеммные блоки
	Weidmuller, Vago

	Элементы пневматики
	Camozzi, Festo

	Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
	Siemens, Mitsubishi

	Подшипниковые узлы
	SKF, FAG, INA


	НАО «СВЕЗА-Новатор»
	Проект № …

	Техническое задание на: «Изготовление, поставку и монтаж конвейерного оборудования»
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